Klimontéw 08.01.2019 r.
D.271.1.2019

WYJASNIENIE TRESCI )
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczy: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej
wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajqcej na realizacje inwestycji drogowej”” — ogloszenie numer
501041-N-2019 z dnia 07.01.2019r.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986)
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom tres¢ pytan z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1. Czy wykonawca ma opracowac projekty podziatu nieruchomosci.
Odpowiedz na pytanie nr 1. Tak

Pytanie nr 2. Czy wykonawca ma opracowa¢ mape¢ do celéw projektowych.
Odpowiedz na pytanie nr 2. Tak

Pytanie nr 3. Jesli wykonawca opracowuje projekty podziatu to czy mogg by¢ na mapach
zbiorczych.
Odpowiedz na pytanie nr 3. Tak

Pytanie nr 4. Czy stabilizacji podlegaja tylko punkty zalaman pasa drogowego i na prostej co
np. 50m, czy wszystkie punkty graniczne powstate w wyniku podzialéw wyznaczajace pas
drogowy.

Odpowiedz na pytanie nr 4. Stabilizacji podlegaja punkty zalaman pasa drogowego

i na prostej co S0m.

Pytanie nr 5. Zamawiajacy nie wymienia w opisie przedmiotu zaméwienia decyzji
wodnoprawnej, czy decyzje Zamawiajacy zamierza zleci¢ innemu Wykonawcy.
Odpowiedz na pytanie nr 5.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej, co wiaze si¢ z wezesniejszym uzyskaniem przez Wykonawce
wymaganych opinii, uzgodnien, zgéd, pozwolen w zakresie wynikajacym z przepisow
prawa.

Pytanie nr 6. Decyzja wodnoprawna moze by¢ uzyskana po decyzji srodowiskowej, natomiast
decyzja ZRID po wodnoprawnej. Zaproponowany termin jest nierealny na uzyskanie
wszystkich decyzji. Czy Zamawiajacy wydtuzy termin z uwagi na czas niezbedny do
uzyskania wszystkich ostatecznych decyzji.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiajacy przewiduje zmiany terminu wykonania zaméwienia m.in. w sytuacji
,swywolanej dzialaniem organéw administracji i innych podmiotéw uczestniczacych w pracach
projektowych, w szczegolnos$ci odmowy wydania przez organy administracji i inne podmioty



wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, orzeczen badz wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien
po ustawowym terminie”. Zmiana terminu bedzie mozliwa w skutek okolicznos$ci za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos¢.

Pytanie nr 7. Czy projekt kanatu technologicznego jest elementem obligatoryjnym
(koniecznym do zaprojektowania), czy jego zaprojektowanie bedzie uzaleznione od
zgloszonego zainteresowania przez potencjalnych inwestoréw lub uzytkownikéw kanatu po
zgloszeniu informacji o inwestycji do UKE, na stronach internetowych UG itp.

Odpowiedz na pytanie nr 7. Opracowanie projektu kanatu technologicznego bedzie
konieczne w przypadku zgloszenia zainteresowania udostepnieniem kanalu
technologicznego.

Pytanie nr 8. Czy Zamawiajacy posiada dokumentacje¢ geotechniczng dla projektowanych
drég, ktora jest elementem niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz
zaprojektowania konstrukcji drogi, czy Wykonawca dokumentacji powinien uwzgledni¢ koszt
opracowania w/w dokumentacji w wycenie.

Odpowiedz na pytanie nr 8. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg geotechniczna.
Wykonanie dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w wycenie zamowienia.

Pytanie nr 9. Co ile maja by¢ otwory geotechniczne.
Odpowiedz na pytanie nr 9. Zamawiajacy nie precyzuje.

Pytanie nr 10. Zgodnie z Dz. U. z 2016 poz 124 z p6zn. zm. art. 8 1. Szeroko$¢ drogi

w liniach rozgraniczajacych poza terenem zabudowy i nieprzeznaczonym pod zabudowe nie
powinna by¢ mniejsza niz: dla drogi klasy D - 15m, prosze o informacj¢ czy bedzie si¢
wydziela¢ poza terenami zabudowy pasy o szerokosci 15m, czy ewentualnie stara¢ o
odstepstwo od przepisow.

Odpowiedz na pytanie nr 10

Z, uwagi na mogace wystapic kolizje z istniejaca zabudow3a oraz majac na uwadze
zakladane parametry drog Wykonawca winien uzyskaé odstepstwo od przepisow (jezeli
bedzie konieczne). Z zalozen Zamawiajacego projekt rozbudowy drogi powinien
przewidywa¢: maksymalne wykorzystanie istniejacej drogi, zastosowanie rozwiazan
geometrycznych minimalizujacych koszt rozbudowy w tym koszt nabycia gruntéw pod
pas drogowy, poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Pytanie nr 11. Czy w przypadku nie uzyskania odstepstwa i konieczno$ci wykonania
poszerzenia pasa drogowego Zamawiajacy zaptaci za dodatkowe roboty geodezyjne.
Odpowiedz na pytanie nr 11. Nie

Pytanie nr 12. Zamawiajacy podaje liczb¢ dziatek do podziatu dla zadania nr 1 - 60szt., nr - 2
- 48szt., nr - 3 - 36 szt., nr - 4 - 20szt. wyliczong tylko z jednej strony istniejacego pasa
drogowego, w zwigzku z czym nalezy przyjac jednostronne poszerzenia pasa drogowego?
Nadmieniam Ze obustronne poszerzenie pasa drogi podwoi ilo§¢ podziatéw co jest znaczagcym
kosztem, ktéry powinni uwzgledni¢ w wycenie wszyscy Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 12

Podane ilosci dzialek przewidzianych do podziatlu s3 ilosciami szacunkowymi.
Rzeczywista liczba dzialek ulegajaca podzialowi bedzie wynikala z autorskiego projektu
rozbudowy drogi.

Zwiekszeniem liczby dzialek ulegajacych podzialowych nie przewiduje zwiekszenia
umownego wynagrodzenia.



Pytanie nr 13. Czy w przypadku zaprojektowania przebiegu drogi tylko po jednej stronie
istniejgcego pasa drogi tak aby wydzieli¢ ilosci dzialek zgodnie ze specyfikacjg Zamawiajacy
moze w trakcie uzgadniania koncepcji nie zgodzi¢ si¢ na takie rozwigzanie.

Odpowiedz na pytanie nr 13. Zaprojektowanie przebiegu drogi tylko po jednej stronie
istniejacego pasa drogi nie bedzie skutkowalo odmowg uzgodnienia koncepcji.

Pytanie nr 14. Czy Zamawiajacy w przypadku protestu mieszkancéw z uwagi na zajetosé
tylko jednostronng doptaci za dodatkowe podziaty.

Odpowiedz na pytanie nr 14. Zamawiajacy nie przewiduje zwiekszenia wynagrodzenia za
dodatkowe podzialy.

Pytanie nr 15. W przypadku podziatu dziatek tylko z jednej strony drogi, granicg prawng pasa
drogowego bedzie tylko granica wynikajaca z podziatow, ktéra na podstawie ostateczne;]
decyzji mozemy zastabilizowac granicznikami, natomiast czy granic¢ istniejgcej drogi - po
drugiej stronie pasa drogowego ktéra nie byta ustalana lub wyznaczana do podziatéw trzeba
bedzie zastabilizowac 1 na jakiej podstawie w przypadku ustalenia granic i braku
stawiennictwa stron dziatek sgsiednich lub braku ich zgodnego o$wiadczenia. Zgodnie

z Dz.U. 2016 poz. 1034 - § 39.4 w przypadku ustalenia granic stabilizacja moze nastapi¢ w
przypadku zgodnego wskazania stron zgodnie z § 39.1. Majac na uwadze powyzsze czy
Zamawiajacy odstapi od stabilizacji tych granic, ktére by bylo niezgodne z przepisami prawa.
Odpowiedz na pytanie nr 15. Zamawiajacy odstapi od stabilizacji granic, ktére byloby
niezgodne z przepisami prawa.

Pytanie nr 16. Czy Zamawiajacy wydluzy termin na stabilizacj¢ granic pasa drogowego do
uzyskania OSTATECZNEIJ decyzji ZRID, ktéra zgodnie z prawem umozliwia dopiero
stabilizacje nowych granic. Wczesniejsza stabilizacja bedzie niezgodna z przepisami prawa
geodezyjnego.

Odpowiedz na pytanie nr 16. Zmiana terminu bedzie mozliwa w skutek okolicznosci za
ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos¢.

Pytanie nr 17. Czy dla czg$ci 3 nalezy przewidzie¢ projekt kanalizacji deszczowe;.
Odpowiedz na pytanie nr 17. Sposéb odwodnienia drogi bedzie wynikal z autorskiego
projektu rozbudowy.

Pytanie nr 18. Zamawiajacy w OPZ dla zadnia nr 1,2,4 przewiduje jezdni¢ o szerokosci 3,5m,
zgodnie z Dz. U. z 2016 poz 124 z p6zn. zm. taka jezdnia wymaga mijanek, czy w projekcie
nalezy uwzgledni¢ mijanki.

Odpowiedz na pytanie nr 18. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pytanie nr 19. Czy Zamawiajacy zgodnie z Dz. U. z 2016 poz 124 z p6zn. zm. przewiduje
zaprojektowanie poszerzen na tukach i prostych przejsciowych.
Odpowiedz na pytanie nr 19. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pytanie nr 20. Czy raport o oddziatywaniu na srodowisko dla zadnia nr 3 z uwagi na przebieg
w obszarze natura 2000, bedzie podlegat odrebnemu wynagrodzeniu.
Odpowiedz na pytanie nr 20. Nie

Pytanie nr 21. Czy Zamawiajacy posiada warunki przebudowy skrzyzowan z DK 1 DW.
Odpowiedz na pytanie nr 21. Nie



Pytanie nr 22. Czy w przypadku koniecznos$ci zaprojektowania rozbudowy skrzyzowania z
DKO9 wynikajacego z wydzielenia obligatoryjnego lewoskretu z drogi GP zgodnie z Dz. U. z
2016 poz 124 z p6zn. zm. § 66. 1. Zamawiajacy przewiduje dodatkowe wynagrodzenie.
Odpowiedz na pytanie nr 22

Zamowienie nie obejmuje rozbudowy skrzyzowania z droga krajowa.



