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                               I.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 
                      TERMOMODERNIZAJA  BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
                                                    w OSSOLINIE 

 

Inwestor:                      GMINA KLIMONTÓW z siedzibą: 
                                    ul. Zysmana 1  
                                    27-640 Klimontów  

 
Adres budowy:            Ossolin 
                                                działka nr ewidencyjny 127/4 

 
1. Przedmiotem opracowania jest: 

 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
 

Usytuowanie budynku i parametry techniczne – bez zmian, 
Maksymalna wysokość ścian– 4,76 m 

 
2.   Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem i ustalenia 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 
 Wizja lokalna i pomiary w terenie 
 Inwentaryzacja stanu istniejącego 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków  
     technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2015r  
     poz. 1422 z póź. zm.) 
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (jednolity tekst  Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  

             Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody  (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.1651 ze zm.) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst  Dz. U. z 2013r. 

             poz. 1232 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 71)  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu  
     i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z póź. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu (j.t. Dz.U. z 2013r nr 120 poz. 1126 z póź. zm.) 
       •    PN-91/B-02025, PN – EN – ISO 6946 
       •    Świadectwo ITB nr 530/94. Metoda „lekka-mokra” 
       •    Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metoda „lekka” 
       •    Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
       •    Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie SANEPID, BHP i ppoż. 
       •    Literatura – wydania producentów materiałów 
 
3.  Istniejący stan zagospodarowania terenu  
Dostępność komunikacyjna od strony istniejącej drogi zlokalizowanej od strony północno-zachodniej granicy 
działki.   
W chwili obecnej działka jest zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej objętej zakresem opracowania. 
Budynek wykonany w technologii murowanej, jednokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem.  
Istniejący budynek w dobrym stanie technicznym. Budynek posiada przyłącze wody, kanalizacji, elektryczne.  
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EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU 
Budynek w obecnym stanie pod względem konstrukcyjnym został wykonany zgodnie z warunkami technicznymi  
 art. 5 Prawo Budowlane, Polskimi Normami i niezbędną wiedzą wymaganą w tym zakresie. 
 
 
 
Nie występują prace które należy wykonać w celu doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z obowiązującymi 
przepisami z art. 5 Prawo Budowlane w zakresie spełnienia bezpieczeństwa konstrukcji i warunków użytkowych  
i warunków ppoż. Elementy konstrukcyjne  -  spełniają wymogi zgodnie z prawem budowlanym i nie stwarzają 
zagrożenia.  Obiekt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, życia i mienia. Budynek nadaje się do planowanej 
termomodernizacji. 

W opracowaniu uwzględniono normy:  
 PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.” 
 PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.” 
 PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.” 
 PN-80/B-02010 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.” 
 PN-77/B-02011 + Az1:2009 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.” 
 PN-B-03002: 1999 + Az1 + Az2 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie 

i obliczanie.” 
 PN-B-03002: 2007 „Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.” 
 PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie.” 
 PN-81/B-03150/00 do 03 „Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. (…).” 
 PN-B-03150: 2000 + Az1 + Az2 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.” 
 PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.” 
 PN-B-03264: 2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.” 

Zakres opracowania ekspertyzy 
Ekspertyza (ocena techniczna) zakresem obejmuje cały obiekt będący przedmiotem  termomodernizacji. 
Opis stanu istniejącego  
Budynek 1-kondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem. Przykryty dachem wielospadowym . Budynek w 
technologii tradycyjnej murowanej ze stropami drewnianymi i żelbetowym nad piwnicą. Stropy oparte na ścianach. 
Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach fundamentowych. 
Ocena stanu technicznego budynku  

             W przypadku elementów: ścian fundamentowych, ścian nośnych,  kominów, nadproży okiennych i drzwiowych,  
             konstrukcji dachu, stropów  nie stwierdzono uszkodzeń, pęknięć i zarysowań konstrukcyjnych mających  
             wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynku.  
             Wnioski  

Projektowana termomodernizacja wraz z przyjętymi w niej rozwiązaniami nie wpłynie na zwiększenie 
naprężeń konstrukcji, wykonana zgodnie z dokumentacją nie stwarza zagrożeń dla bezpieczeństwa 
użytkowników i istniejącego obiektu.  Budynek nadaje się do planowanej termomodernizacji. 

 Aby doprowadzić budynek do zgodności z przeprowadzonym audytem należy  wykonać: 
- docieplić ściany zewnętrzne budynku, 
- ocieplić strop budynku, 
- wymienić stolarkę zewnętrzną, 
- zmodernizować instalację c.o., 
- wykonać roboty wykończeniowe związane z powyższymi robotami. 

 
4.  Cel opracowania 
Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwiązania technicznego docieplenia ścian zewnętrznych budynku  
wg metody wybranej przez inwestora, tj. metody „lekkiej mokrej”, docieplenie stropu, wymianie stolarki 
zewnętrznej oraz modernizację ogrzewania.  
Termomodernizacja ma na celu: 
- poprawienie stanu technicznego ścian zewnętrznych, 
- dostosowanie izolacyjności do wymagań obowiązującej normy, 
- znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczeń, 
- oszczędność energii cieplnej zużywanej do ogrzania pomieszczeń. 



 6 

 

5.  Program użytkowy 
Zakresem powyższego opracowania objęto roboty polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropu,  
wymianie stolarki zewnętrznej. Dokładny zakres opracowania pokazano na rysunkach. 
 
 
Planowane roboty budynku mają na celu likwidacje wad technologicznych typu przemarzanie ścian, stropu, 
dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych  
(co jednocześnie zmniejszy zużycie energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego 
przeznaczeniem). Planowane roboty nie naruszają istniejącego układu konstrukcyjnego budynku. Wprowadza 
się jedynie zmiany w wyglądzie elewacji, w zakresie grubości ścian, elementów wykończeniowych i kolorystyki 
 
6. Charakterystyka ekologiczna, ochrona krajobrazu 
6.1. Charakterystyka ekologiczna: 
Istniejący obiekt, docieplenie ścian zewnętrznych i stropu oraz wymiana stolarki zewnętrznej nie stanowi  
zagrożenia dla środowiska w zakresie ochrony wód, ziemi ani powietrza, jak również higieny i  zdrowia  
użytkowników i sąsiadów. 
6.2. Kształtowanie zieleni 
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się prowadzenia żadnych działań, które mogłyby w jakikolwiek  
sposób zagrozić istniejącej zieleni w otoczeniu terenu inwestycji. W szczególności nie planuje się działań, których  
skutkiem będzie zakłócenie naturalnego obiegu wody gruntowej w strefie zasięgu brył korzeniowych.  
Technologie budowlane oraz przyjęte rozwiązania materiałowe należy uznać za bezpieczne dla elementów zieleni,  
rosnących w sąsiedztwie planowanej inwestycji.  
6.3. Niwelacja terenu 
Przy realizacji termomodernizacji nie wystąpi niwelacja istniejącego terenu.  
6.4. Strefy ochronne i formy ochrony 
Istniejący obiekt: 
- nie znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako chroniony układ urbanistyczny; 
- nie znajduje się w obszarze górniczym ani w terenie oddziaływania szkód górniczych; 
- nie znajduje się w terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 
- nie znajduje się w terenie objętym ochroną gruntów rolnych lub leśnych. 
- teren objęty opracowaniem nie znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000. 
6.5. Ochrona środowiska 
Biorąc pod uwagę funkcję zabudowy, jej gabaryty i wyposażenie instalacyjne, a także zastosowane rozwiązania  
materiałowe należy stwierdzić, że inwestycja w pełnym zakresie spełni obowiązujące standardy ochrony 
wszystkich  
elementów środowiska przyrodniczego oraz kulturowego i nie stanowi dla tych elementów zagrożenia, w całym  
okresie jej trwania.  
Ponadto, inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć: 
- mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 
- wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko; 
- dla których może być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. 
6.6. Ochrona przyrody 
W rejonie inwestycji nie znajdują się żadne elementy przyrody ożywionej lub nieożywionej, w szczególności okazy  
drzew, siedliska gatunków flory i fauny, podlegające ochronie prawnej i zagrożone z względu na realizację 
przedmiotowej inwestycji.  
6.7. Ochrona zieleni 
W ramach inwestycji nie przewiduje się prowadzenia żadnych działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób  
zagrozić istniejącej zieleni w najbliższym sąsiedztwie. W szczególności nie planuje się działań, których skutkiem  
będzie zakłócenie naturalnego obiegu wody gruntowej w strefie zasięgu brył korzeniowych. Technologie 
budowlane  
oraz przyjęte rozwiązania materiałowe należy uznać za bezpieczne dla elementów zieleni, rosnących w otoczeniu.  
6.8. Ochrony gruntów i wód  
Należy wyraźnie zaznaczyć, że inwestycja: 
   - nie narusza stanu wód gruntowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich, w szczególności nie wywoła zjawiska  
     tzn. leja depresyjnego, którego skutkiem jest niekontrolowany odpływ wód gruntowych z  terenów  
     bezpośrednio sąsiadujących z otoczeniem z obszarem inwestycji; 
   - nie wpłynie niekorzystnie na naturalne ukształtowanie terenu i panujące na nim stosunki wodne; 
   - nie spowoduje znaczącego przekształcenia nawierzchni istniejącego terenu i znaczącej niwelacji  
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     istniejącego terenu.  
Wody opadowe odprowadzane z połaci dachowej, a także z nieprzepuszczalnych nawierzchni utwardzonych 
są w całości rozprowadzone po terenie o nawierzchni biologicznie czynnej, przepuszczalnej, w granicach terenu 
inwestycji.  
 6.9. Gospodarka odpadami 
Wszelkie odpady powstałe w wyniku normalnej eksploatacji obiektu są poddawane segregacji oraz czasowo 
składowane w miejscu gromadzenia odpadów stałych. Nieczystości ciekłe odprowadzane są do własnego zbiornika 
na nieczystości ciekłe. 
 
 
6.10.  Ochrona interesu publicznego oraz interesu osób trzecich 
Inwestycja jest projektowana w taki sposób, aby eksploatacja przez cały okres jej trwania: 

o była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,  
o była zgodna z przepisami oraz odnośnymi normami technicznymi, higienicznymi, sanitarnymi  

i przeciwpożarowymi; 
o spełniała wymagania dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, 

przyrody  
i krajobrazu kulturowego; 

o nie naruszała praw właścicieli i użytkowników terenów sąsiadujących z terenem inwestycji; 
o nie ograniczała dostępu do drogi publicznej; 
o nie ograniczała możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków 

łączności; 
o nie ograniczała dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 
o nie powodowała uciążliwości, wywołanych przed nadmierny hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne 

i promieniowanie; 
o nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby; 
o nie powodowała zakłóceń pracy urządzeń elektrycznych; 
o nie narusza ciągłości istniejących elementów melioracyjnych oraz ich funkcji.  

 
             Obszar oddziaływania obiektu – bez zmian. 
 

Projektant: 
 

Leszek Zaremba 
upr. KL-195/85 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA 
 (Opracowana na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)) 

 
I. DANE PODSTAWOWE: 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
termomodernizacja 

      Osolin, Dz. o  nr ewid.: 127/4 
2. Imię i Nazwisko oraz adres inwestora: 

Gmina Klimontów,  
3. Imię i Nazwisko projektanta: 

Leszek Zaremba 
 

II. CZĘŚĆ OPISOWA: 
1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych  
- Docieplenie stropu 
- Wymiana stolarki zewnętrznej 

2.  Istniejące obiekty na działce:  Działka zabudowana 
3.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

 i zdrowia ludzi: brak 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych,  

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5,0 m  a w szczególności 
- wykonywanie elewacji : niebezpieczeństwo upadku z wysokości. 
 Prace budowlane będą wykonywane przez zespół pracowników. Będą wykonywane przy użyciu 

maszyn i urządzeń technicznych. Przy tego typu pracach może wystąpić porażenie prądem 
elektrycznym, potrącenia pracownika lub osoby postronnej, pochwycenie kończyn przez napęd 
urządzenia. 

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 

Ekipa pracowników wykonująca prace budowlane musi być ekipą wyspecjalizowaną do tego typu prac, 
mieć odpowiednie doświadczenie i umiejętności. Konieczność przestrzegania przepisów BHP dla tego typu 
prac jest sprawą bezwzględnie konieczną. Pracowników przed przystąpieniem go tego typu prac należy 
zapoznać z przepisami BHP, PPOŻ. oraz Planem Bioz. Kierownik budowy musi przeprowadzić szkolenie 
wstępne ogólne, szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym na 
stanowisku pracy. Fakt odbycia w/w szkoleń oraz zapoznania się z ryzykiem zawodowym na danym 
stanowisku pracy powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach 
osobowych pracownika. Przy pracach szczególnie niebezpiecznych należy stosować stały nadzór. Pracownicy 
muszą stosować środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.  

6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  
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wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

Sposób prowadzenia robót budowlano – montażowych musi być uzgodniony z Inwestorem. Należy z nim 
uzgodnić sposób zabezpieczeń mających wpływ na funkcjonowanie przyległego terenu. Przez cały czas 
prowadzenia robót musi być ciągła współpraca kierownika budowy z Inwestorem. Teren prac budowlanych 
należy wygrodzić i oznakować odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. Należy wydzielić i oznakować 
wszystkie inne strefy niebezpieczne. Należy wydzielić drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich składować 
materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i 
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 
niebezpiecznej  

       powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na wysokości należy zabezpieczyć  
w sposób nie stwarzający zagrożenia dla pracujących tam pracowników. Zwrócić szczególną uwagę na  
 
 
 
 
ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny 
być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy lub  
uprawniona osoba muszą dokonać po ich ustawieniu, odbiór. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do  
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne urządzenia zmechanizowane powinny  
być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania  
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Należy zapewnić dostateczną ilość wody  
zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno–sanitarnych,  
gospodarczych i przeciwpożarowych. Pracowników pracujących na wysokości należy wyposażyć w środki  
ochrony indywidualnej. Na placu budowy musi być odpowiedni sprzęt bhp i ppoż. Na terenie budowy powinny  
być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i  
ochronną), ustępy. Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione  
miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny  
do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgonie z  
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Należy zapewnić łączność telefoniczną. 
 Wyznaczyć drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii lub  innych zagrożeń. Należy ustalić wykaz prac,  
które powinny być wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze względu na możliwość  
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Należy udostępnić do stałego 
korzystania  
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie prace należy wykonywać z uwzględnieniem  
obowiązujących przepisów bhp i ppoż. Podczas prac budowlanych nie należy doprowadzić do przeciążeń  
konstrukcji. Należy posługiwać się odpowiednim sprzętem, który ma odpowiednie świadectwa i certyfikaty  
dopuszczenia do użytkowania i jest sprawny technicznie. Stosować materiały z atestami. W razie stwierdzenia  
bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana 
jest  
do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Wszelkie prace  
budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Kierownik budowy musi opracować „Plan  
BIOZ” w zakresie zgodnym z §3 Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (j.t. Dz.U. z 2013r nr 120 
poz.  
1126 z póź. zm.), w planie tym należy uwzględnić przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
z 06.02.2003r.  (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

         Działka posiada bezpośredni dojazd do drogi publicznej zapewniający w razie potrzeby szybkie działania  
       ratownicze.  
 

   PROJEKTANT: 
 

Leszek Zaremba 
nr upr. KL-195/85 
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II. OPIS TECHNICZNY 
 
 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  

 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OBEJMUJE m. innymi: WYMIANĘ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ,  
OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, STROPU. 
 
1.    PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy termomodernizacji budynku Szkoły  
Podstawowej polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropu, wymianie stolarki zewnętrznej na dz. nr ewid.  
127/4 w Klimontowie.  
 
2.   ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE W OPARCIU O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

i USTALENIA Z INWESTOREM 
*    docieplenie ścian zewnętrznych  
*    docieplenie stropów  
*    wymiana stolarki 
 
3. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE - ŚCIANY 
3.1. Charakterystyka prac dociepleniowych 
 Projekt obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynku.  
W projekcie przyjęto ocieplenie metodą bezspoinową z zastosowaniem cienkowarstwowej silikonowej wyprawy  
tynkarskiej. Całość prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykonać wg jednego wybranego systemu. Wybrany 
system musi posiadać aktualną Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz być zakwalifikowany jako  
nierozprzestrzeniający ognia. Wszystkie prace wykonać ściśle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg  
Aprobaty Technicznej. Zabrania się używania materiałów nie wymienionych w dokumentach dopuszczających do  
stosowania w budownictwie oraz stosowania zamienników pochodzących z innych systemów.  
Docieplenie budynku należy wykonać jednym wybranym systemem. 
3.2. Wyznaczenie warstw ocieplenia 
 W wyniku opracowanego audytu energetycznego stwierdzono, że poszczególne przegrody należy docieplić  
 jak niżej: 
*   Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych docieplić metodą BSO styropianem EPS70-031  
     gr. 10 cm o współczynniku λD=0,031 W/mK od poziomu cokołu.  
*   ościeża okienne i drzwiowe ocieplić styropianem samogasnącym EPS070-031 o wsp. λD=0,031W/mK  
     gr. 3cm, 
3.3. Wykaz materiałów: 
Ocieplenie ścian – styropian EPS 70-031: 
*    współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,031 
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*    naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 100 (≥100) 
*    zdolność samogaśnięcia – samo gasnący 
*    klasa reakcji na ogień – E 
*    wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 150(≥150) 
*    wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR 100 (≥100). 
Wyprawa tynkarska – tynk silikonowy i żywiczny gr. ziaren do 2,0 mm: 
*     wyrób zgodny z ETAG 004 
*     przyczepność >0,2 N/mm² 
*     współczynnik oporu dyfuzyjnego µ  = 110 
*     odporność na uderzenia – kategoria III wg ETAG 004 
*     klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1 
Produkty uzupełniające: 
- łączniki z tworzywa sztucznego dobrane odpowiednio do stanu istniejącego podłoża; 
- profil cokołowy – startowy; 
- narożniki z siatką z włókna szklanego; 
- narożniki z lekkiego metalu; 
- taśmy uszczelniające do trwałego uszczelnienia miejsc styków systemu ocieplającego z wszelakimi  
  detalami i materiałami fasady; 
 
 
Ściany zewnętrzne: 
*    podłoże – ściana murowana; 
*    środek gruntujący  
*    zaprawa klejowa do styropianu; 
*    izolacja termiczna ze styropianu; 
*    zaprawa zbrojąca do styropianu z siatką z włókna szklanego; 
*    środek gruntujący 
*    tynk cienkowarstwowy akrylowy i żywiczny (cokół); 
Każdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być sklasyfikowany jak NRO 
i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB.  
Kolorystykę elewacji uzgodnić z Inwestorem. 
3.4. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy usunąć wszystkie przyczyny zawilgocenia  
lub zasolenia podłoża i należy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże.  
 Rusztowania zabezpieczyć siatkami chroniącymi ściany podczas wykonywania robót przed niekorzystnymi  
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). Wszystkie okna i drzwi powinny zostać  
odpowiednio zabezpieczone i osłonięte. Wszystkie elementy znajdujące się na elewacji (kraty okienne, instalacja  
odgromowa, orynnowanie, itp. Jeżeli występują) należy zdemontować przed przystąpieniem do prac 
ociepleniowych. 
3.5. Technologia ocieplenia ścian zewnętrznych 
3.5.1 Wymagania ogólne 
Przed rozpoczęciem termomodernizacji należy zakończyć roboty takie jak wymiana stolarki (zgodnie z wykazem),  
izolacje itp. zabezpieczyć wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakończyć roboty mogące 
zwiększyć  
wilgoć technologiczną budynku, usunąć wszelkie zawilgocenia, zapewnić odprowadzenie wody opadowej poza lico  
ścian, przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować wyłącznie elementy  
wybranego systemu, podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża  
i wbudowanego materiału nie może być niższa niż +5° i nie wyższa niż 25°C a wilgotność względna powietrza nie  
powinna przekraczać 80%, w czasie robót i w fazie wiązania materiały chronić przed niekorzystnym wpływem  
warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np. stosując ochronne  
siatki na rusztowania, duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć proces wiązania  
materiału oraz spowodować różnice w kolorystyce; jednolitość barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej  
samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzależniony jest od warunków podłoża, temperatury  
i wilgotności powietrza. W przypadku stosowania produktów o rożnych numerach seryjnych należy je przez  
rozpoczęciem prac dokładnie ze sobą wymieszać. 
3.5.2 Przygotowanie podłoża 
 Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszających 
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przyczepność takich jak kurz i pył itp. W takim przypadku należy oczyścić podłoże szczotkami, powietrzem, wodą 
pod ciśnieniem nawet z użyciem detergentów, skuć luźne tynki. W przypadku ścian otynkowanych należy wstępnie 
sprawdzić stan istniejącego tynku przez opukiwanie. Głuchy dźwięk oznacza, że tynk odspoił się od podłoża i 
należy go usunąć.  
Podłoża pylące lub silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierównomiernie chłonne oraz pylące 
zagruntować. Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć. Wykonać próbę przyczepności do 
podłoża: do oczyszczonego podłoża przykleić za pomocą kleju systemowego próbki materiału izolacyjnego 
o wymiarach 100x100 mm (8÷10 próbek). Po 3 dniach przeprowadzić próbę odrywania przyklejonych próbek.  
Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, że podłoże charakteryzuje się  
wystarczającą wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne 
jest dodatkowe przygotowanie podłoża. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy rozważyć inne  
mocowanie (mechaniczne). Zaleca się także skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży drzwiowych  
i okiennych, jeżeli nie można ich ocieplić bez nadmiernego zasłaniania ościeżnic. Nierówności, defekty i ubytki skuć  
lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni  
i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej 
(zmiennej) grubości. 
3.5.3 Mocowanie płyt styropianowych 
Układać wyłącznie całe płyty, w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin  
pionowych. Układ mijankowy stosować również na narożnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Krawędzie płyt nie  
mogą znajdować się na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych. Układać płyty zaczynając od  
dołu do góry, a następnie mocno dociskając jedną do drugiej, bez szczelin, z przesunięciem o połowę długości,  
w co drugim rzędzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt (minimalna szerokość 15 cm) – mogą one  
 
 
jednak być tylko pojedynczo rozmieszczone na płaszczyźnie ściany. W trakcie układania należy zwrócić szczególną  
uwagę na to, aby ułożona powierzchnia płyt była równa i bez szczelin. W miejscach stykania się płyt nie powinno  
być kleju. Nakładanie kleju: klej należy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty jak również pasmem,  
wzdłuż obrzeża. Grubość kleju należy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoża oraz grubość warstwy 
kleju  
(1÷2 cm) uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się z podłożem. Pasmo na brzegu płyty powinno mieć ok. 
5cm  
szerokości, natomiast punkty po środku płyty mniej więcej wielkość dłoni. Nierówności podłoża do 10 mm można  
wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych 
wykonywania  
ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta systemu. Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury (np.  
w okresie późnej jesieni) mogą znacznie wydłużyć proces wiązania materiału.  
Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych narażonych dłużej niż 2 tygodnie na działanie promieni słonecznych. 
Przed szpachlowaniem należy je przeszlifować i odkurzyć. Przed naniesieniem kolejnych powłok należy zawsze  
zachować przerwę technologiczną, wynoszącą co najmniej 2÷3 dni, przy czym ważne jest, aby warstwa  
podkładowa była równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku  
równych gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10÷12 mm.  
Ilość kleju systemowego i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk 
ze  
ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałożeniu środka klejącego na płytę należy ją  
bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt  
izolacyjnych: szczeliny między płytami szersze niż 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału  
izolacyjnego oraz wykonać mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kołków rozporowych. Należy 
zastosować  
łączniki w ilości 4 szt./m² (zwiększyć do 8 szt./m2 w paśmie krawędziowym), a ich długość powinna być tak  
dobrana, aby zakotwienie w ścianie nośnej wynosiło minimum 6 cm. Zastosować styropian samogasnący EPS70- 
031 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031W/m*K gr. 10, 3 cm. 
3.5.4 Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych 
 Przed ociepleniem należy skuć istniejący tynk. Docieplenie ościeży otworów stolarki okiennej 
 i drzwiowej należy wykonać pod kątem prostym natomiast górne wykonać ze spadkiem na zewnątrz.  
Do ocieplenia ościeży użyć styropianu gr. 3 cm. Narożniki wzmocnić narożnym perforowanym profilem  
aluminiowym. Styk ościeża z warstwą ocieplenia dodatkowo zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym.  
Do mocowania płyt styropianowych zastosować jednoskładnikowy, niskoprężny klej poliuretanowy.  
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W miejscach połączeń elementów zastosować uszczelniacz poliuretanowy. 
3.5.5 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie później niż po 14 dniach od ich  
przyklejenia. W przygotowaną warstwę zaprawy, przy użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę  
zbrojącą i równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać pofałdowań, a kolor  
i wzór siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną  
powinna mieć grubość 3÷5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład co najmniej 10 cm. Przy 
narożach  
otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej należy  
nakleić pod kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu 
rys  
i pęknięć na elewacji budynku. Naroża przy budynku, a także przy otworach drzwiowych należy wzmocnić przez  
zastosowanie profili narożnych z siatką zbrojącą osadzonych na kleju. O ile nie stosowane są kątowniki narożne, to  
na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10 cm.  
Na narożnikach zastosować kątowniki z siatką.  
3.5.6 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego – tynk silikonowy i żywiczny  
            gr. ziaren do 2,0 mm - faktura kamyczkowa. 
W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub wałkiem na wykonane suche  
podłoże jedną warstwę podkładu gruntującego pod tynk cienkowarstwowy. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego  
tj. po ok. 24h można przystąpić do nakładania tynku. Przygotowany tynk należy nakładać warstwą o grubości  
wynikającej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na  
grubość kruszywa fakturującego zwracając szczególną uwagę na płynnym połączeniu tynku na poszczególnych  
obszarach roboczych. Do fakturowania należy używać pacy z tworzywa sztucznego. Tynk należy nakładać na  
powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie i bez przerw. W celu uniknięcia widocznych  
płaszczyzn styku między wyschniętym, a świeżo nakładanym tynkiem, należy zapewnić wystarczającą liczbę  
robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Proces schnięcia wyprawy, niezależnie od jej rodzaju,  
polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej  
temperaturze otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. Należy pamiętać  
o zachowaniu reżimu temperaturowo – wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a także  
o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków. Tynk żywiczny wykonać na cokole budynku. 
Uwaga: w trakcie prac dociepleniowych wymienić kratki wentylacyjne na ścianach zewnętrznych. 
 
 
4. DOCIEPLENIE STROPU 
Projektuje się docieplenie istniejącego stropu wentylowanego wełną mineralną o gr. 20 cm o współczynniku 
przewodzenia 0,035 W/m2xK. Wełnę mineralną należy ułożyć w dwóch warstwach. W trakcie prac należy zwrócić 
szczególną uwagę na wykorzystanie mechanicznych narzędzi - należy zadbać aby narzędzia i sprzęt nie sprawiały 
zagrożenia pożarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione są na rysunkach.  
 
5.  WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ 
        *   okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne 
  
     Wymagania stolarki drzwiowej z ciepłego aluminium: 
       *   profile z izolacją termiczną aluminium anodowane o śr. wsp.  U = 1,3 W/ (m²K), 
       *   izolacyjność akustyczna      Rw = 35 dB, 
       *   min. grubość całkowita kształtowników (ramy)   62 mm 
       *   kolor stolarki       do uzgodnienia 
       *   rodzaj uszczelek kauczukowe     (EPDM) 
       *   detale okuć oraz zamki     po ustaleniu z Inwestorem 
       *   profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty 
 
Montaż stolarki wg instrukcji szczegółowej producenta. Przed rozpoczęciem prac dokonać pomiarów 
 z natury. Zestawienie stolarki budynku w załączeniu do części rysunkowej. 
 
6.  OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy zdemontować istniejące obróbki. Po wykonaniu ocieplenia  
zamontować nowe elementy w/w obróbek oraz nowe parapety wykonane z blachy powlekanej w kolorze zgodnym  
z kolorystyką budynku. Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych, należy wykonać warstwę spadkową.  
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Parapety wypuścić poza lico ściany 4-5cm. Sztywność parapetu można poprawić poprzez zastosowanie 
odpowiednio  
wyprofilowanego stalowego płaskownika 30x3 mm. Styk połączenia tynku i parapetu zabezpieczyć uszczelniaczem  
poliuretanowym. 
Rury spustowe zdemontować przed ułożeniem docieplenia i ponownie zamocować po dociepleniu wymieniając 
mocowania (uchwyty). Mocowanie na wydłużonych wspornikach (o grubość projektowanej izolacji termicznej).  
Rury spustowe prowadzić po istniejących trasach.  
 
7. WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ 
Podczas wykonywania prac dociepleniowych ścian zewnętrznych wymienić piony instalacji odgromowej  
umieszczając je w osłonach pod styropianem. Na złączach instalacji drut-bednarka zamontować skrzynki  
pomiarowe na zewnątrz ocieplenia. Przeprowadzić pomiary instalacji odgromowej. 
 
8.  UWAGI KOŃCOWE: 
Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem oferty. Zamienne rozwiązania  
techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót powinny być uzgodnione z Inwestorem i jednostką 
projektową.  
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym specjalistów  
poszczególnych branż, zgodnie z PN Budowlaną i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie  
z warunkami technicznymi. Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty  
i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz powinny posiadać parametry równe bądź lepsze  
od podanych w projekcie. Zastosowane produkty muszą posiadać Decyzję Ministerstwa Zdrowia na obrót – 
zgodnie  
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych – dokonać pomiarów z natury. 
    

         PROJEKTANT: 
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