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CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie
rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych
- przygotowania oferty przez Wykonawce,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i rob6t budowlanych.

1. Opis og6lny przedmiotu zamdwienia.
Przedmiotem zamdwienia jest Zaprojektowanie i wykonanie Rozbudowy drogi wewnetrznej od km
0+000 do km 0+999 w miejscowosci Krobielice oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (zakres rozbudowy
zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania stanowigcym rys. nr 2 cze$ci graficznej).

1.1 Zakres przedmiotu zaméwienia :

1) Opracowanie dokumentacii:
a) projekt budowlany (wykonawczy) branzy drogowej, zgodnie z umowa, przepisami

techniczno- budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie -5egz,
b) projekt statej organizacji ruchu -4 egz.,
b) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania rob6t -4egz,
¢) w przypadku zaistnienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym — projekt branzowy usuniecia tych kolizji -5egz,
d) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (sporzadzone na

podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych) -3egz.
e) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -3egz.

2) Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego wykonanej dokumentacii.

3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego.

4) Zrealizowanie robdt w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy oraz zatwierdzong dokumentacje projektowa,

po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete.

5) Przeprowadzenie pomiardw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan do akceptacji przez

Inspektora Nadzoru.

6) Petnienie nadzoru autorskiego:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z

dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, 1276, Dz. U. z 2019 r., poz. 51).

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentaciji projektowej pojawiajacych sie w

toku realizacji inwestycji.

¢) Uzupetnianie szczegotow dokumentacii projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie w toku

realizacji inwestycji.

d) Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie

Zamawiajacego.

g) Biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy badZ do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie
w toku realizacji robét watpliwo$ci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacii (przyjazd na budowe
powinien nastapi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym uméwionym z
Zamawiajacym terminie).
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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkoS¢ obiektu.

* Kategoria drogi: wewnetrzna

* Droga jednopasowa dwukierunkowa szer. 3,5m z mijankami.

« Kategoria ruchu: KR2

* Zakfadana dtugos¢ drogi 999 m.

« Szeroko$¢ pasa drogowego ok. 10,0 - 15,0 m.

* Poczatek kilometrazu drogi km 0+000 na krawedzi drogi powiatowej Nr 0737T
« Koniec kilometrazu ulicy 0+999 na wysoko$ci dziatki o nr ewid. 162.

Szacunkowe ilosci okres$lajace zakres przedmiotu zamowienia:

-powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 3512 m?
-powierzchnia mijanek z betonu asfaltowego -84 m?

- powierzchni zjazdow z kruszywa -37m?
-powierzchnia poboczy z kruszywa - 1494,75 m2
- dtugo$¢ rowu do wykonania -850 m

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1. Realizacja powyzszego zakresu zaméwienia powinna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujace przepisy, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

2. Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

3. Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane miaty trwatos¢ okreslong zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r, poz. 124).

1.4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.

Wykonanie rozbudowy ma podnie$¢ standard oraz walory uzytkowania obiektu budowlanego, ma réwniez
zapewni¢ trwato$¢ obiektu.

1.5. Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje i ilosci rob6t podane w programie funkcjonalno —
uzytkowym sg szacunkowe i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonanie
przedmiotu zamowienia nie moze spowodowaé pogorszenia wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowych obiektow
przylegtych do przedmiotowej drogi. Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie robét stanowig ryzyko
wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej :

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie branze wchodzace w sktad
przedmiotowego zadania, na podstawie ktérych uzyska zgode na prowadzanie robét.

- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade techniczng
z Zamawiajacym.

- Wszystkie materiaty wyjSciowe, warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje, pozyskuje wkasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

- Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktdremu ma stuzy¢.

- Kazda cze$¢ z wiw dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersji elektronicznej w formacie PDF.

- Czesci opisowe wykonane beda za pomoca komputerowego edytora tekstéw OpenOffice, - Kompletny projekt
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wykonawczy branzy drogowej, musi byC zatwierdzony przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac
budowlanych.
- Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla potrzeb wykonawstwa robot.
- Projekt powinien by¢ opracowany:

1. Na aktualnych mapach sytuacyjno- wysoko$ciowych do celéw projektowych w skali 1:500,

2. Na podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementow dokumentacji.

2.1.1. Wymagania odnoénie zawartosci projektu wykonawczego branZy drogowej:

Projekt budowlany (wykonawczy) branzy drogowej powinien zawieraé:
|. Projekt zagospodarowania terenu
.1. Cze$¢ opisowq
- opis techniczny
.2. Cze$¢ rysunkowg
- plan orientacyjny w skali 1:10 000
- projekt zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych w skali 1:500
Il Projekt architektoniczno - budowlany
- profil podtuzny w skali 1:100/1000
- przekroje konstrukcyjne w skali 1:50
- przekroje poprzeczne w skali 1:100
- inne szczegoly rozwigzan skala 1:20

2.1.2. Wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan:

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktdra spetnia nastepujace wymagania:
- zapewnia czytelno$¢, przejrzystosc¢ i jednoznacznos¢ tresei,
- czes¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstéw,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,
- ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego

Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych
czesci sktadowych opracowania projektowego. Szata graficzna i uktad projektu powinny spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 2018 r., poz. 1935 z pdzn. zm.),

2.1.3. Wymagania w odniesieniu do projektowanego profilu podtuznego:
- projektujgc profil podtuzny nalezy nawigzac sie do istniejgcej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej, istniejacej
nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej, oraz poziomu mostu.
- rzedne istniejgce co 10m w przypadku potrzeby zagescic.
2.1.4. Wymagania w odniesieniu do przekrojow poprzecznych:
- przekroje poprzeczne istniejacego terenu oraz projektowanej konstrukcji drogi co 25m.
2.1.5. Wymagania w odniesieniu do stafej organizacji ruchu:
- Projekt statej organizaciji ruchu powinien zawiera¢ ustalone w czesci graficznej znaki pionowe.

2.1.6. Wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizaciji ruchu:

- Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujace
schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu.
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- Etapowanie robét drogowych nalezy zaprojektowac¢ w sposéb zapewniajgcy obstuge posesji
przylegtych do pasa drogowego. Sposob prowadzenia robét nalezy uzgodnié z Zamawiajacym.

2.2 . Wymagania do realizacji rob6t budowlanych
2.2.1. Wymagania ogoine dotyczace realizacji robot

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki

dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkdw bezpieczenstwa pracy,

- warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢é wymagania
polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, Ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robét
budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do
ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania rob6t i doktadno$é montazu,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior koricowy,

- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca musi liczy¢ sie z
sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci wedtug programu funkcjonalno — uzytkowego moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentaciji projektowej. Szczegdlowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci
robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz rozebraniem, likwidacja)
wszelkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Do rob6t tymczasowych
beda miedzy innymi zaliczone: organizacja robét budowlanych, zabezpieczenie interesow 0séb trzecich, ochrona
$rodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem 0sdb trzecich,
zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa itp.

2.2.2. Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu rob6t

- Teren przewidziany pod roboty zwigzane z rozbudowg drogi znajduje si¢ na obszarze dziatek
bedacych wtasnoscig Gminy Klimontéw oraz oséb prywatnych. Mozliwosci urzadzenia czasowych terendw
budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Urzedem Gminy
w Klimontowie.
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2.2.3. Wymagania w odniesieniu do materiatow rozbiorkowych

- Pozyskane w trakcie rozbudowy materiaty rozbiorkowe nadajace sie do ponownego wykorzystania
pozostajg wiasno$ciq Zamawiajgcego. Materiaty te nalezy wywiezC na skladowisko wskazane przez
Zamawiajacego na odlegtos¢ do 15km.

- Ziemie z wykopdw oraz inne materiaty nienadajace sie do powtérnego uzytku Wykonawca
zagospodaruje we wlasnym zakresie.

2.2.4. Wymagania w odniesieniu do architektury

- Przedmiotem zamowienia sq prace zwigzane z rozbudowg drogi gminnej oraz wszystkie inne
wynikajace z nalezytego wykonania zamowienia zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami,
obejmujace réwniez elementy przylegte do budowanych. Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich robdt
koniecznych do spetnienia powyzszych warunkow jest czescig niniejszego zaméwienia i nie bedzie stanowic
rob6t dodatkowych czy uzupetniajacych.

Istniejacy i docelowy przekréj konstrukcyjny drogi:

» W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie z kruszywa gr. ok. 10cm
»  Projekt przewiduje wykonanie korytowania, oraz wykonanie petnej konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdow
i mijanek.

* Droga jednopasowa dwukierunkowa szer. 3,5m z mijankami o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz
poboczami szer. 0,75m

* Zjazdy indywidualne z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, przeciecie
krawedzi zjazdu i drogi wytukowane promieniem R=3m - zaprojektowa¢ zjazdy istniejace i do
wydzielonych geodezyjnie dziatek (do uzgodnienia z Zamawiajacym) . Nalezy dostosowac wjazdy do
istniejacych na terenie posesji nawierzchni pod wzgledem wysokosciowym i sytuacyjnym (szerokosg).

* Odwodnienie jezdni powierzchniowe do projektowanych rowdw otwartych i powierzchniowo na teren
przylegty w granicach dziatki Inwestora.

* Profilowanie , humusowanie i obsianie trawg terendw zielonych przylegtych do budowanej drogi.

2.2.5.  Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz warunki
wykonania

2.2.5.1. Wymagania w odniesieniu do nawierzchni jezdni i mijaneki :
Po wykonaniu korytowania nalezy wykonaé nastepujace warstwy konstrukcyjne :
- podbudowe z gruntu/piasku stabilizowanego cementem —klasa C 3/4 < 6,0 MPa gr. 15cm
- podbudowe z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie — gr. 20cm
- warstwe wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm
- warstwe $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

W przypadku gdy po korytowaniu odkryte zostang nieno$ne i bardzo wysadzinowe grunty nalezy
w tych miejscach przewidzie¢ wymiane gruntu, lub wykonanie warstwy ulepszonego podtoza, tak by
uzyskac podtoze G1.

2.2.5.2 Wymagania odnosnie zjazdow:
- Projekt przewiduje wykonanie zjazddw o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm. Krawedz zjazdu nalezy wytukowac z krawedzig jezdni promieniem R=3m.

2.2.5.3 Wymagania w odniesieniu do elementow odwodnienia drogi:

Projektowanym elementem odwodnienia drogi sg rowy przydrozne otwarte wraz z przepustami pod
zjazdami. Nachylenie skarp rowu 1:1,5. Szeroko$¢ dna rowu 0,4m. Przepusty pod zjazdami z rur PP DN400
zakonczone $ciankami czotowymi prefabrykowanymi.
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2.2.5.4  Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

- Ewentualne kolizje z uzbrojeniem podziemnym Wykonawca wykona zgodnie z uzgodnionym
branzowo projektem wykonawczym.

- Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcédw sieci o przystapieniu do
wykonywania robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2.2.5.5  Wymagania w odniesieniu do stafej organizacji ruchu:

- Oznakowanie wykona¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem statej organizaciji ruchu,

- Wszystkie elementy oznakowania zawarte w opracowaniu (tarcze znakéw, stupki, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu itp.) wymieni¢é na spehiajace wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministréw
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatoéw
drogowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach.

2.2.5.6  Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

— Otaczajacy teren sasiadujacy z inwestycjq nalezy doprowadzi¢ do stanu istniejacego.

Wytyczne odnosnie wykonania trawnikow:

— Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni drzew, czesci
naziemnych i podziemnych chwastéw,

— W przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

— W przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie dopuszcza sie
ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

— Teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany, a ziemia urodzajna
rozsypana rownomiernie ,

- Przed i po siewie nasion ziemi¢ nalezy zawatowac.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. Budowa bedzie realizowana na dziatkach gminnych oraz prywatnych. W zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zadania w trybie tzw. Specustawy, konieczne bedzie wykonanie podziatéw geodezyjnych
dziatek pod przyszty pas drogowy.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem:

2.1. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

2.2. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany bedzie
po zakoriczeniu robét przywrdcié do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

2.3. W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi wykonanie
rozbudowy w aspekcie zgodno$ci z ustaleniami opisu przedmiotu zaméwienia i umowy.

2.4. Cena oferty powinna zawierac:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentaciji projektowej oraz
specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy,
przepisy techniczno — budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,

3) koszty wszelkich rob6t przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania, zabezpieczenia i
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, podtgczenia i zuzycia wody i energii
elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robét tymeczasowych,

4) koszty opracowania projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét
zgodnie z tym projektem,

5) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot,

6) koszty obstugi geodezyjnej,
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7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, — wersja elektroniczna

8) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét okreslone w programie funkcjonalno-
uzytkowym, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujacych
przepisach,

9) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

10) koszty transportu materiatéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamowienia, nadajacych sie do ponownego wykorzystania, ktére pozostajg
wtasnoscig Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na odlegto$¢ do 10 km,

11) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego i
materiatow rozbiorkowych nie nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

12) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza facznie z przywrdceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie,
od$niezanie, uzupetnianie ubytkow w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych
przez inspektora nadzoru,

13) koszty ubezpieczenia budowy,

14) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

15) podatek VAT w wysokosci 23%.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo
budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej a w szczegdlnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, 1276, Dz. U. 2019 r., poz. 51),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 2068 z p6zn. zm.),

3) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1474)

4) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990, 2244, Dz. U.
2 2019r. poz. 53, 60),

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 r., poz. 1935 z pdzn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389),

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

8) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017,
poz. 784).

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z p6zn. zm.),

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.). Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowacC reguty
wynikajace z ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2 2013 r., poz. 907 z pézn. zm.).
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Zataczniki:

1. Rys. 1 Plan orientacyjny
2. Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu
3. Rys. 3 Przekroje konstrukcyjne

- skala 1:10000
- skala 1:500
- skala 1:50
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