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CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie
rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych
- przygotowania oferty przez Wykonawce,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i rob6t budowlanych.

1. Opis og6lny przedmiotu zamdwienia.
Przedmiotem zaméwienia jest Zaprojektowanie i wykonanie Rozbudowy drogi gminnej Nr 311036T
Gorki Klimontowskie — Beradz od km 0+000 do km 0+848 w miejscowosci Goérki i Pokrzywianka oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego (zakres rozbudowy zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania
stanowigcym rys. nr 2 czesci graficznej).

1.1 Zakres przedmiotu zaméwienia :

1) Opracowanie dokumentacji:
a) projekt budowlany (wykonawczy) branzy drogowej, zgodnie z umowa, przepisami

techniczno- budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie -5egz,
b) projekt statej organizacji ruchu -4egz,
b) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robét -4egz,
¢) w przypadku zaistnienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem

podziemnym — projekt branzowy usuniecia tych kolizji -5egz,
d) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (sporzadzone na

podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdInych specyfikaciji technicznych) -3egz.
e) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -3egz.

2) Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego wykonanej dokumentacii.

3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego.

4) Zrealizowanie robdt w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy oraz zatwierdzong dokumentacje projektowa,

po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.

5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badar do akceptaciji przez

Inspektora Nadzoru.

6) Petnienie nadzoru autorskiego:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z

dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, 1276, Dz. U. 2 2019 r., poz. 51).

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacii projektowej pojawiajacych sie w

toku realizacji inwestycj.

c) Uzupetnianie szczegdtéw dokumentacii projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie w toku

realizacji inwestyciji.

d) Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f)  Wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie

Zamawiajgcego.

g) Biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie
w toku realizacji robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji (przyjazd na budowe
powinien nastapi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym uméwionym z
Zamawiajgcym terminie).
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1.2. Charakterystyczne parametry okrelajgce wielkosc¢ obiektu.

e Kategoria drogi: gminna

e Klasa drogi: dojazdowa (KD)

¢ Droga jednopasowa dwukierunkowa szer. 3,5m z mijankami.
o Kategoria ruchu: KR2

o Zaktadana dtugos¢ drogi 848 m.

e Szeroko$¢ pasa drogowego ok. 10,0 m.

¢ Poczatek kilometrazu drogi km 0+000 na koricu istniejgcej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej
311036T
o Koniec kilometrazu ulicy 0+848 na krawedzi drogi powiatowej 0714T Beradz — Kozinek - Pokrzywianka

Szacunkowe iloci okreslajace zakres przedmiotu zaméwienia:

-powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 3223 m?
-powierzchnia mijanek z betonu asfaltowego - 224 m?
-powierzchnia poboczy z kruszywa - 1255,5 m?
- dtugo$¢ rowu do wykonania -438m

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1. Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujace przepisy, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

2. Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

3. Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane miaty trwatos¢ okreslong zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r, poz. 124).

1.4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.

Wykonanie rozbudowy ma podnie$¢ standard oraz walory uzytkowania obiektu budowlanego, ma réwniez
zapewni¢ trwato$¢ obiektu.

1.5. Szczegbtowe whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci rob6t podane w programie funkcjonalno —
uzytkowym sq szacunkowe i moggq ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonanie
przedmiotu zamowienia nie moze spowodowaé pogorszenia whasciwosci funkcjonalno - uzytkowych obiektow
przylegtych do przedmiotowej drogi. Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie robét stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bedq traktowane jako roboty dodatkowe.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej :

- Wykonawca opracuje dokumentacije projektowg obejmujacg wszystkie branze wchodzace w sktad
przedmiotowego zadania, na podstawie ktérych uzyska zgode na prowadzanie robét.

- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade techniczng
z Zamawiajacym.

- Wszystkie materiaty wyj$ciowe, warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje, pozyskuje wiasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

- Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

- Kazda cze$¢ z wiw dokumentaciji powinna zosta¢ przekazana w wers;ji elektronicznej w formacie PDF.
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- Czesci opisowe wykonane bedq za pomocg komputerowego edytora tekstdw OpenOffice, - Kompletny projekt
wykonawczy branzy drogowej, musi byC zatwierdzony przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac
budowlanych.
- Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnier i decyzji dla potrzeb wykonawstwa robot.
- Projekt powinien by¢ opracowany:

1. Na aktualnych mapach sytuacyjno- wysoko$ciowych do celdéw projektowych w skali 1:500,

2. Na podstawie wtasnych pomiardw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.

2.1.1. Wymagania odno$nie zawartosci projektu wykonawczego branzy drogowej:

Projekt budowlany (wykonawczy) branzy drogowej powinien zawierac:
. Projekt zagospodarowania terenu
.1. Cze$¢ opisowg
- opis techniczny
.2. Cze$¢ rysunkowq
- plan orientacyjny w skali 1:10 000
- projekt zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych w skali 1:500
Il. Projekt architektoniczno - budowlany
- profil podtuzny w skali 1:100/1000
- przekroje konstrukcyjne w skali 1:50
- przekroje poprzeczne w skali 1:100
- inne szczegoty rozwigzan skala 1:20

2.1.2. Wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan:

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktdra spetnia nastepujace wymagania:
zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznaczno$é tresci,
cze$¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,
ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego

Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegélnych

czesci sktadowych opracowania projektowego. Szata graficzna i uktad projektu powinny spetniaé wymagania
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 2018 r., poz. 1935 z p6zn. zm.),

2.1.3. Wymagania w odniesieniu do projektowanego profilu podtuznego:
- projektujac profil podtuzny nalezy nawigzac si¢ do istniejacej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej, istniejace;
nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej, oraz poziomu mostu.
- rzedne istniejace co 10m w przypadku potrzeby zagescic.
2.1.4. Wymagania w odniesieniu do przekrojow poprzecznych:
- przekroje poprzeczne istniejacego terenu oraz projektowanej konstrukciji drogi co 25m.
2.1.5. Wymagania w odniesieniu do statej organizacji ruchu:
- Projekt statej organizaciji ruchu powinien zawiera¢ ustalone w czesci graficznej znaki pionowe.

2.1.6. Wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

- Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujace
schematycznie zakresy robdt oraz zmiany w istniejacej organizacji ruchu.



GMINA KLIMONTOW

- Etapowanie robét drogowych nalezy zaprojektowac w sposéb zapewniajacy obstuge posesji
przylegtych do pasa drogowego. Sposéb prowadzenia robét nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.2 . Wymagania do realizacji rob6t budowlanych
2.2.1. Wymagania ogolne dotyczace realizacji robot

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci cywilnej za wyniki

dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkdw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetiaé wymagania
polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisdbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizaciji robét
budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do
ich parametréw oraz ich zgodno$ci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania robét i doktadno$¢ montazu,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior koricowy,

- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca musi liczy¢ sie z
sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci wedtug programu funkcjonalno — uzytkowego moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentaciji projektowej. Szczegblowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci
rob6t stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz rozebraniem, likwidacja)
wszelkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Do rob6t tymczasowych
beda miedzy innymi zaliczone: organizacja robét budowlanych, zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich, ochrona
$rodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,
zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa itp.

2.2.2. Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu rob6t

- Teren przewidziany pod roboty zwigzane z rozbudowa drogi znajduje si¢ na obszarze dziatek
bedacych wtasnoscig Gminy Klimontéw oraz oséb prywatnych. Mozliwo$ci urzadzenia czasowych terendw
budowy i inne szczegbtowe uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Urzedem Gminy
w Klimontowie.
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2.2.3. Wymagania w odniesieniu do materiatow rozbidrkowych

- Pozyskane w trakcie rozbudowy materiaty rozbiorkowe nadajace sie do ponownego wykorzystania
pozostajg wiasno$ciq Zamawiajgcego. Materiaty te nalezy wywiezC na skiadowisko wskazane przez
Zamawiajacego na odlegtos¢ do 15km.

- Ziemie z wykopOw oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtornego uzytku Wykonawca
zagospodaruje we wtasnym zakresie.

2.2.4. Wymagania w odniesieniu do architektury

- Przedmiotem zamowienia sg prace zwigzane z rozbudowg drogi gminnej oraz wszystkie inne
wynikajace z nalezytego wykonania zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami,
obejmujace rowniez elementy przylegte do budowanych. Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich robdt
koniecznych do spetnienia powyzszych warunkéw jest czescig niniejszego zamédwienia i nie bedzie stanowi¢
rob6t dodatkowych czy uzupetniajacych.

Istniejacy i docelowy przekréj konstrukcyjny drogi:

o W stanie istniejacym droga posiada nawierzchnie gruntowg. Na odcinku od km 0+500 do korica
opracowania droga bedzie miata nowy przebieg.
o  Projekt przewiduje wykonanie korytowania, oraz wykonanie petnej konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdow
i mijanek.
e Droga jednopasowa dwukierunkowa szer. 3,5m z mijankami 0 nawierzchni z betonu asfaltowego oraz
poboczami szer. 0,75m
e Zjazdy indywidualne z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, przeciecie
krawedzi zjazdu i drogi wytukowane promieniem R=3m - zaprojektowa¢ zjazdy istniejace i do
wydzielonych geodezyjnie dziatek (do uzgodnienia z Zamawiajacym) . Nalezy dostosowa¢ wjazdy do
istniejacych na terenie posesji nawierzchni pod wzgledem wysoko$ciowym i sytuacyjnym (szerokosc).
e Odwodnienie jezdni powierzchniowe do projektowanych rowéw otwartych i powierzchniowo na teren
przylegty w granicach dziatki Inwestora.
o Profilowanie , humusowanie i obsianie trawg terendw zielonych przylegtych do budowane;j drogi.

2.2.5.  Wymagane cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz warunki
wykonania

2.2.5.1. Wymagania w odniesieniu do nawierzchni jezdni :
Po wykonaniu korytowania nalezy wykonaé nastepujace warstwy konstrukcyjne :
- podbudowe z gruntu/piasku stabilizowanego cementem — klasa C 3/4 < 6,0 MPa gr. 15¢cm
- podbudowe z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie — gr. 20cm
- warstwe wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm
- warstwe $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

W przypadku gdy po korytowaniu odkryte zostang nieno$ne i bardzo wysadzinowe grunty nalezy
w tych miejscach przewidzie¢ wymiane gruntu, lub wykonanie warstwy ulepszonego podtoza, tak by
uzyskac podtoze G1.

2.2.5.2 Wymagania odnosnie zjazdow:
- Projekt przewiduje wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm. Krawedz zjazdu nalezy wytukowac z krawedzig jezdni promieniem R=3m.

2.2.5.3 Wymagania w odniesieniu do elementdw odwodnienia drogi:

Projektowanym elementem odwodnienia drogi sg rowy przydrozne otwarte wraz z przepustami pod
zjazdami. Nachylenie skarp rowu 1:1,5. Szeroko$¢ dna rowu 0,4m. Przepusty pod zjazdami z rur PP DN400
zakoniczone $ciankami czotowymi prefabrykowanymi.
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2.2.5.4 Wymagania w odniesieniu do remontu mostu:
W ramach remontu istniejacego obiektu mostowego nalezy:
- skucie skorodowanego kamienia i zabezpieczenie ptyty mostu wyprawkg ze szlamu polimero-
cementowego gr. 2mm
- wykonanie izolacje ptyty mostu z pap termozgrzewalnych,
- wykonanie remontu balustrady na moscie.

2.2.5.5  Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

- Ewentualne kolizje z uzbrojeniem podziemnym Wykonawca wykona zgodnie z uzgodnionym
branzowo projektem wykonawczym.

- Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcodw sieci o przystapieniu do
wykonywania rob6t na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2.2.5.6  Wymagania w odniesieniu do statej organizacji ruchu:

- Oznakowanie wykona¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu,

- Wszystkie elementy oznakowania zawarte w opracowaniu (tarcze znakoéw, stupki, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu itp.) wymieni¢ na speiniajace wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

2.2.5.7  Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

- Otaczajacy teren sasiadujacy z inwestycjg nalezy doprowadzi¢ do stanu istniejacego.

Wytyczne odnosnie wykonania trawnikow:

— Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni drzew, czesci
naziemnych i podziemnych chwastéw,

— W przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

— W przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie dopuszcza sie
ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

— Teren bezpoSrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany, a ziemia urodzajna
rozsypana réwnomiernie ,

— Przed i po siewie nasion ziemi¢ nalezy zawatowac.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. Budowa bedzie realizowana na dziatkach gminnych oraz prywatnych. W zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zadania w trybie tzw. Specustawy, konieczne bedzie wykonanie podziatéw geodezyjnych
dziatek pod przyszty pas drogowy.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem:

2.1. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

2.2. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany bedzie
po zakonczeniu robét przywrdcié do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

2.3. W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi wykonanie
rozbudowy w aspekcie zgodno$ci z ustaleniami opisu przedmiotu zamowienia i umowy.

2.4. Cena oferty powinna zawiera¢:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz
specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy,
przepisy techniczno — budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,
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2) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,

3) koszty wszelkich rob6t przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania, zabezpieczenia i
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, podfgczenia i zuzycia wody i energii
elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robét tymeczasowych,

4) koszty opracowania projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem rob6t
zgodnie z tym projektem,

5) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot,

6) koszty obstugi geodezyinej,

7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, — wersja elektroniczna

8) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét okreslone w programie funkcjonalno-
uzytkowym, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w obowigzujacych
przepisach,

9) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

10) koszty transportu materiatow rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamowienia, nadajacych sie do ponownego wykorzystania, ktore pozostajg
wtasnos$cig Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na odlegto$¢ do 10 km,

11) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego i
materiatow rozbiérkowych nie nadajacych sie do ponownego wykorzystania - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

12) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie z przywréceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie,
odsniezanie, uzupetnianie ubytkow w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych
przez inspektora nadzoru,

13) koszty ubezpieczenia budowy,

14) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

15) podatek VAT w wysokosci 23%.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zaméwienia spetniajac wymagania ustawy Prawo
budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej a w szczegdlnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, 1276, Dz. U. z 2019 r., poz. 51),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 2068 z pdzn. zm.),

3) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1474)

4) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990, 2244, Dz. U.
z2019r. poz. 53, 60),

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 r., poz. 1935 z pdzn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389),

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

8) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017,
poz. 784).

10)  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z pdzn. zm.),
11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
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warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.). Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty
wynikajace z ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2 2013 r., poz. 907 z pézn. zm.).

Zataczniki:

1. Rys. 1 Plan orientacyjny - skala 1:10000
2. Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
3. Rys. 3 Przekroje konstrukcyjne - skala 1:50



