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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogo6lne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i1 odbioru robodt, ktore zostana
wykonane w ramach zadania: ,,Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami, pompownia
wody P-I z zasilaniem energetycznym 1 zbiornikami wody czystej Zb-1, Zb-2 w miejscowosci
Rybnica, oraz pompowniami wody P-II, P-III z zasilaniem energetycznym oraz zbiornikami
wody czystej Zb-3, Zb-4 w miejscowosci Nawodzice gmina Klimontow”.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikaciji

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

I Wymagania ogolne

II Roboty ziemne

111 Wodociag

v Roboty budowlane

A% Zbiorniki wyrOwnawcze

VI Ogrodzenia

VII Roboty drogowe

VIII Instalacje elektroenergetyczne

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastegpujaco:

Dziennik Budowy — urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem,
Wykonawca 1 Projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt 1 administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot. Wpisy w ksigdze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakos$ci materiatow 1 robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana 1 odpowiednio utrzymana do



przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w
nim drogi 1 zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i1 krzewow. Pas drogowy moze roOwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i
srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy robot w formie
pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$S¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar Robot — wykaz robot, z podaniem ilosci, w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren robot — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, specyfikacja Techniczna, postanowieniami umowy 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.6 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspdtrzegdne punktow pomiarowych oraz reperow, Dziennik Budowy, Ksigge
Obmiaru, Dokumentacje Projektowa i Specyfikacj¢ Techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.7 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia 1 dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

Zamawiajqcego tj.:

Przetargowa dokumentacja projektowa - rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu 1
charakteru robot, Dokumentacje Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy tj.:
dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
x  Projekt organizacji budowy,
x  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),
x  Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawcza dla
zrealizowanych robot - umozliwiajaca naniesienie zmian na mapg¢ zasadnicza 1 w
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiazujacymi przepisami,



x  Projekt organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen
1 zezwolen na zajecie pasa drogowego, instrukcje obstugi 1 eksploatacji stacji uzdatniania
wody.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych robot.

1.8 Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne 1 wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowia cze$¢ kontraktu a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

x  Specyfikacja Techniczna,

x  Dokumentacja Projektowa,

x  Przedmiary Robot.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiarow podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1
Specyfikacja Techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji Technicznej bgda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy, materialy lub Roboty, nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacja Techniczna 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialty bgda niezwlocznie zastapione innymi, a elementy robdt rozebrane i1 wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sasiedztwie
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu 1
zabezpieczen robdot na okres budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i1 postgpu robot, projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce. W czasie wykonywania
robot, Wykonawca zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdoéw 1 pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien 1 w nocy, tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona



przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i1 przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w Cen¢ Kontraktowa.

1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot,
Wykonawca bedzie:

x utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

x  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1
norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen 1 uciazliwosci dla osob lub wilasno$ci spolecznej 1 innych,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

x lokalizacje baz, magazyndw, skladowisk, 1 drog dojazdowych

x $rodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow
wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami 1
gazami, mozliwo$cia powstania pozaru.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przez dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty wydane
swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwosci na srodowisko.

1.13 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielem tych
urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swym harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bgdzie
z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia



instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia
wszystkich kosztow obejmujacych: optaty, dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajgcie pasa
drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wilascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$, przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wiadz
na przewo0z nietypowych wagowo 1 gabarytowo tadunkow.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegolnosci, Wykonawca ma obowiazek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez, dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.16 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robo6t, od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
potwierdzone w taki sposob aby budowla lub jej elementy, byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inspektora
Nadzoru, powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny, od otrzymania
tego polecenia.

1.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami 1
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych, podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen 1 metod. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia 1 wydatki wynikle z lub
zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem



przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.18 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbgdny:

x utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

x  biezace utrzymanie objazdoéw i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch

kolowy 1 pieszy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu 1 uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona likwidacji objazdow
(przejazdow) 1 organizacji ruchu, w tym:

% usunigcia nie wbudowanych materiatdw i1 oznakowania,

x doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania 1 likwidacji objazdow (przejazdow) oraz zastgpczej organizacji ruchu nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.19 Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy 1 przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda
obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm 1 przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy 1 przepisy sa panstwowe tub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.20 Wykopaliska

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos$¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wlasny koszt
nadzor archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety,
przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostaloSci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowiazany jest powiadomic
nadzor archeologiczny 1 Inspektora Nadzoru i postgpowac zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i (lub) wystapia opdznienia w robotach,
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robdt 1 (lub) wysokosci kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta szukania materialow

Wszystkie zastosowane materialy uzyte do realizacji projektu musza pochodzi¢ z krajow UE. Co
najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrdédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatlow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatdw. Zatwierdzenie partii materialdow z danego Zrodia nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zroédla w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji w czasie realizacji



robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz, na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrodlta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty,
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialow dla Robot.

Humus 1 nadktady, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw 1 miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru, beda formowane w haldy i1 wykorzystywane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu,
przy zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzil w obrgbie Terenu Budowy zadnych wykopdw, poza tymi ktore zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materialowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materialbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych
kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni beda
zachowane nastgpujace warunki:
x Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspodlprace 1 pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji,
x Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci
wytworni, gdzie odbywa sig produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem 1
niezapfaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢



wariantowego zastosowania rodzaju materiatow, w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢, pod wzglegdem typow i ilosci, wskazaniom zawartym w
Specyfikacji Technicznej w przypadki braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzegtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca begdzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programem Zapewnienia Jakos$ci, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczeniu
wysokosci wszelkich elementow robdt, zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej 1 w
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace



przy produkcji 1 przy badaniach materialdw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane przez Wykonawcg nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposOb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna 1 ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolna opisujaca:

x organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposoéb prowadzenia robot, organizacje
ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

x  sposob zapewnienia BHP,

x wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

x wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

x  system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia robot,

x wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wilasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

x sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formeg przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

x wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzefn pomiarowo-kontrolnych,

x rodzaje 1 ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

x sposob zabezpieczenia 1 ochrony ladunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

x sposob 1 procedurg pomiarow 1 badan (rodzaj i1 czgstotliwo$¢ pobierania probek,
legalizacj¢ 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot, sposéb
postgpowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé
zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialdbw oraz robot.
Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w



Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

Minimalne badania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w Specyfikacji
Technicznej, normach 1 wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedurg badan. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym
prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru moze poleci¢
przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej stosowac
nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed przystapieniem do badan i pomiarow,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru.

6.5 Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

6.6 Badania dokonywane przez Inspektora Nadzoru

x Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materiatlow u Zrédla ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

x Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 robot z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej na postawie wynikow badah dostarczonych przez Wykonawcg.

x  Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw 1 robot z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng. W takim przypadku calkowite
koszty powtdérnych i1 dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.7 Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz



wiasciwych przepisow 1 dokumentdéw technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslona w pkt 1 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej. W
przypadku materiatlow, dla ktorych sa wymagane ww dokumenty przez Specyfikacje
Techniczna, kazda partia materialdbw bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ ww dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego
badan.

Materialy posiadajace ww dokumenty, a urzadzenia — wazna legalizacjg, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodno$¢ ich wlasciwosci z Specyfikacja
Techniczna, materiaty takie lub urzadzenia, zostana odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym Wykonawce i
Zamawiajacego w okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnymi
numerami zalacznika 1 opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

x datg przekazania terenu budowy,

x datg przekazania Dokumentacji Projektowe;,

x date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1
harmonogramow robot,

x terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

x przebieg roboét, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach,

x uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

x daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

x zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulggajacych zakryciu, czg$ciowych 1
koncowych odbioréw robot,

x wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

x stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacym
ograniczeniom lub szczegdlnym wymaganiom, w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

x  zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

x dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania robot,

x dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,

x dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal, wyniki préb poszczegdlnych elementow
budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, bgda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do




Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakos$ci materialdw, recepty robocze 1
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakosci robot. dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpniane na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wyzej wymienionych nastgpujace dokumenty:
x pozwolenie na budowe,

protokot przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy,

protokot odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.
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Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym miejscu Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z Dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacja Techniczna, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robdt. Bledy
zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru, na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu
miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez
Wykonawcg 1 Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone
poziomo, wzdluz linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w m’, jako dlugo$¢ pomnozona przez
sredni przekroj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wyrazone w tonach lub



kilogramach, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce 1 bgda przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robdt. Urzadzenia winny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzane przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku dtuzszej przerwy robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W  zalezno$ci od wustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanego przez Inspektora Nadzoru, przy udziale
Wykonawcy:

x  odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

x  odbior czesciowy,

x  odbior koncowy,

x  odbior pogwarancyjny.

Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior tych robot polega na finalnej ocenie jakosci 1 ilosci wykonanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji, ulegna zakryciu. Odbior bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robdt. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ wg. zasad jak wyzej.

Odbior konicowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt, w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na piSmie, o
tym fakcie (Zamawiajacego) Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia



potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiarow oraz wizualnej zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru kofcowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot, w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacji Technicznej, z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot, w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru konicowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt, jest protokét odbioru
koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

x  Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
Specyfikacje Techniczne,
Recepty 1 ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy 1 Ksiggi Obmiaru (oryginaty),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych elementow robot,

x inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
W przypadku gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace, bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robdt poprawkowych 1 uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

X X X X X X

Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa, ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczalttowa begdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania, sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej 1 w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

x robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatow



wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
x ewentualnych ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
x warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzgtu na Plac
Budowy i1 z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy),
x  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikoOw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii 1 wody,
budowa drog dojazdowych itp.)
koszty dotyczace oznakowania Robot,
wydatki na BHP,
ushugi obce,
oplaty za dzierzawe placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutlu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt 1 w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot, jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robdt objetych pozycja kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez
Wykonawcg jest cena ryczaltowa nie podlegajaca zmianie.

x
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9.2 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ dokumentacje geodezyjna
powykonawcza inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

9.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
dostarczy¢ 1 zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.)
9.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkow umowy ponosi Wykonawca.

9.5 Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z przepisami
Ustawy o drogach publicznych lub innego obowiazujacego prawa miejscowego wilasciwego
terenowo dla miejsca wykonywania robot, ponosi Wykonawca.

9.6 Odwodnienie wykopow

Koszty utrzymania wykopow w stanie suchym na czas prowadzenia robdt, nalezy oszacowaé w
formie ryczattowej na podstawie zalozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie
jednostki obmiaru wykopu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane.

2. Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czg$¢ i nalezy je
czyta¢ tacznie z Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
si¢g, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami.



Zastosowanie beda mialy wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjantow w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.



