

9. ROBOTY ZIEMNE	22
10. ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ WODOCIĄGOWA	24
10.1. RUROCIĄGI	25
10.2. WĘZEL WODOMIERZOWY	25
10.3. DOMOWE REGULATORY CIŚNIENIA.....	25
10.4. PRÓBY SZCZELNOŚCI	25
10.5. PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA.....	26
10.6. OZNAKOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ	26
11. ATEST, DOPUSZCZENIA.....	27
12. ODBIÓR ROBÓT	27
13. PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT	27
14. WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO.....	28
14.1. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI INWESTYCJI.....	28
14.2. OCHRONA ZIELENI, OBSZARÓW LEŚNYCH I CHRONIONYCH.....	28
14.3. PROGNOZOWANY WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO	28
15. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	28
15.1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW.....	28
15.2. WYSZCZEGÓLNIENIE PLANOWANYCH ROBÓT	29
15.3. WYSTĘPUJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA I UKSZTAŁTOWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI	30
15.4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ ŚRODKÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH	30
15.5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT, POSTĘPOWANIE W REJONACH O PODWYŻSZONYM STOPNIU RYZYKA	33
16. WNIOSKI I ZALECENIA.....	34