



Klimontów 15.01.2019r

D. 271.1.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne znak D.271.1.2019 z dnia 07.01.2019r

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej**” Ogłoszenie BZP nr 501041-N-2019 z dnia 07.01.2018r

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) , przekazuje informacje jak niżej:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:

Część 1. „Rozbudowa drogi gminnej nr 331014T Rogacz-Byszówka” – 90.000,00 zł

Część 2. „Rozbudowa drogi gminnej 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów” – 80.000,00 zł

Część 3. „Rozbudowa drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy” – 60.000,00 zł

Część 4. „Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice Dolne-Kamień” – 70.000,00 zł

Oferty złożone w postępowaniu:

Lp.	Wykonawca	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	IDEA PROJECT S.C. Bilcza ul. Rubinowa 6, 26-026 Morawice	Część 1 – 130.638,30 Część 2 – 154.746,30 Część 3 – 135.066,30 Część 4 – 70.737,30	Zgodnie z SIWZ	Część 1, 2, 3, 4 – 36 miesiące	Zgodnie z SIWZ
2	Astra Małgorzata Traczyk ul. Stefana Okrzei 64/72, 25-526 Kielce	Część 4 – 63.345,00	Zgodnie z SIWZ	Część 4 – 36 miesiące	Zgodnie z SIWZ
3	FDELITA Piotr Frosztęga ul. Fredry 4F/14, 30-605 Kraków	Część 1 – 118.000,00 Część 2 – 105.000,00 Część 3 – 98.000,00 Część 4 – 75.000,00	Zgodnie z SIWZ	Część 1, 2, 3, 4 – 36 miesiące	Zgodnie z SIWZ
4	WTU Sp. z o.o. ul. Kołodziejska 18a, 30-607 Kraków	Część 1 – 150.453,60 Część 2 – 143.860,80 Część 3 – 131.757,60 Część 4 – 116.727,00	Zgodnie z SIWZ	Część 1, 2, 3, 4 – 36 miesiące	Zgodnie z SIWZ
5	Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek ul. Żłota 23/312, 25-015 Kielce	Część 1 – 167.386,00 Część 2 – 169.681,00 Część 3 – 201.711,00 Część 4 – 103.190,00	Zgodnie z SIWZ	Część 1, 2, 3, 4 – 36 miesiące	Zgodnie z SIWZ
6	Firma Drogowa TWZ T. Żak, W. Dryś, Z. Kotulski s.c. ul. H. Sienkiewicza 231B, 39-400 Tarnobrzeg	Część 1 – 135.300,00 Część 2 – 135.300,00 Część 3 – 120.540,00 Część 4 – 95.940,00	Zgodnie z SIWZ	Część 1, 2, 3, 4 – 36 miesiące	Zgodnie z SIWZ
7	Biuro Usług Inżynierskich „SP-GEO” Paulina Pawlak ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kańczuga	Część 1 – 91.758,00 Część 2 – 89.052,00 Część 3 – 84.993,00 Część 4 – 52.644,00	Zgodnie z SIWZ	Część 1, 2, 3, 4 – 36 miesiące	Zgodnie z SIWZ



8	Pracownia Projektowa „RoadWay” Grzegorz Kowalik ul. Szachowa 1 lok. 11(OKW) 04-894 Warszawa	Część 1 – 132.740,37 Część 2 – 144.343,94 Część 3 – 124.433,88 Część 4 – 87.879,50	Zgodnie z SIWZ	Część 1, 2, 3, 4 – 36 miesiące	Zgodnie z SIWZ
9	SIGMA TRANSFER Sp. z o.o. ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo	Część 1 – 168.756,00 Część 2 – 191.634,00 Część 3 – 156.210,00 Część 4 – 95.202,00	Zgodnie z SIWZ	Część 1, 2, 3, 4 – 36 miesiące	Zgodnie z SIWZ
10.	DK PROJEKT Daniel Kędzierski ul. Bielskiego 1/19, 20-153 Lublin	Część 1 – 54.000,00 Część 2 – 54.000,00 Część 3 – 54.000,00 Część 4 – 30.000,00	Zgodnie z SIWZ	Część 1, 2, 3, 4 – 36 miesiące	Zgodnie z SIWZ
11	Budownictwo Firma Doradczo- Inwestycyjna Jan Pluta Wojków 83, 39-340 Padew Narodowa	Część 1 – 135.300,00 Część 2 – 181.425,00 Część 3 – 174.660,00 Część 4 – 89.175,00	Zgodnie z SIWZ	Część 1, 2, 3, 4 – 36 miesiące	Zgodnie z SIWZ
12	„Ajko” Artur Kręcisz ul. Gen. Władysława Sikorskiego, 28-200 Staszów	Część 1 – 139.605,00 Część 2 – 167.280,00 Część 3 – 157.440,00 Część 4 – 115.005,00	Zgodnie z SIWZ	Część 1, 2, 3, 4 – 36 miesiące	Zgodnie z SIWZ