



D. 271.6.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne znak D.271.6.2019 z dnia 03.06.2019r

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:

Część 1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 383 w miejscowości Krobielice od km 0+000 do km 0+175

Część 2. Przebudowa drogi gminnej nr 331041T Byszów-Węgrce Szlacheckie od km 1+232 do km 2+222 ”

Ogłoszenie BZP nr 5556142-N-2019 z dnia 03.06.2019r

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986, przekazuje informacje jak niżej:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę

Część 1 – 85.425,96zł

Część 2. 499.833,87zł

Oferty złożone w postępowaniu:

Lp.	Wykonawca	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEK-INWESTYCJE Sp.k. Ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów	Część 1 – 90.313,98zł Część 2– 361.913,36zł	Zgodnie z SIWZ	Część 1 – 60 mies. Część 2- 60 mies.	Zgodnie z SIWZ
2	F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla Łomno 1G, 27-225 Pawłów	Część 1 – 92.538,80zł Część 2– 471.803,40zł	Zgodnie z SIWZ	Część 1 – 60 mies. Część 2- 60 mies.	Zgodnie z SIWZ
3	AGLET Sp. z o.o. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa	Część 1 – 93.151,10zł Część 2– 485.355,54zł	Zgodnie z SIWZ	Część 1 – 60 mies. Część 2- 60 mies.	Zgodnie z SIWZ
4	TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc 26-065 Piekoszów	Część 2– 479.059,77zł	Zgodnie z SIWZ	Część 2- 60 mies.	Zgodnie z SIWZ
5	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno 44, 27-670 Łoniów	Część 1 – 90.926,03zł Część 2– 373.287,78zł	Zgodnie z SIWZ	Część 1 – 60 mies. Część 2- 60 mies	Zgodnie z SIWZ
6	Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” Tomasz Darowski	Część 1 – 67.932,90zł Część 2– 367.178,37zł	Zgodnie z SIWZ	Część 1 – 60 mies.	Zgodnie z SIWZ



	Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany			Część 2- 60 mies	
7	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów	Część 1– 122.953,26zł Część 2– 374.051,61zł	Zgodnie z SIWZ	Część 1 – 60 mies. Część 2- 60 mies	Zgodnie z SIWZ

Klimontów dnia 18.06.2019r