PRZEDMIAR ROBOT SIECI SANITARNE
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WODOC.-Ossolin etap-1 Wilkowice etap || KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1|Wodociag - Ossolin etap |, Wilkowice etap Il - gmina Klimontéw
1.1|Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymi  [m3
d.1.1{0218-03 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.IV
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.1.1/0230-02 na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
3|KNR 2-01 Obstuga geodezyjna Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  |km
d.1.1(0119-04 ziemnych - trasa drogi w terenie pagdrkowatym lub podgérskim
1.485 km 1.485
RAZEM 1.485
1.2/ Roboty montazowe
4/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materialéw sypkich o grub.10 cm m2
d.1.2|0501-01
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
5/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1.2|/0501-03
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
6|KNR 2-18 Przewierty o dlug.do 20 m maszyng do wiercef poziomych rurami|m
d.1.2]0409-02 PE $rednicy 250mm w gruncie kat.lV
8 m 8.000
RAZEM 8.000
7IKNR 2-18 Przeciaganie rurociagéw przewodowych z PE 100RC sdr 17 m
d.1.2/0412-01 PN10 o srednicy 160 mm w rurach ochronnych |
8 m 8.000
| RAZEM 8.000
8|KNR-W 2-18 |Wypelnienie rur pianka poliuretanowa m3
d.1.2|0310-01
0.06 m3 0.060
RAZEM 0.060
9/KNR 2-18 Wykonanie wodociggu metedg bezwykopowa przewiertami stero- |m
d.1.2{0409-06 wanymi maszyng do wiercen poziomych rurami PE100 SDR 17
PN10 $rednicy 160mm (konstrukcja dwuwarstwowa, muszg po-
siadac fabrycznie umieszczony przwéd z miedzi o przekroju 1,5
mm2) w gruncie kat IV
1493.5 m 1493.500
RAZEM 1493.500
10 Zgrzewanie rur PE j.w. $rednicy 160mm szt.
d.1.2|wycena indy-
widualna
217 szt. 217.000
RAZEM 217.000
11/KNR 2-18 Bloki betnowe oporowe m3
d.1.2/0505-02
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
12|KNR-W 2-18 [Kolano 15st. PE 100 SDR 17 PN10 wodociggowe aczone przez szt
d.1.2/0114-04 zgrzewanie $rednicy 160mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
13|KNR-W 2-18 |Kolano 30st. PE 100 SDR 17 PN10 wodociagowe taczone przez |szt
d.1.2{0114-04 zgrzewanie $rednicy 160mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR-W 2-18 |Kolano 45st. PE 100 SDR 17 PN10 wodociagowe igczone przez |szt
d.1.2|0114-04 zgrzewanie srednicy 160mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR-W 2-18 | Tréjnik z PE 100 SDR 17 PN 10 $rednicy 160/160 mm wodocig- |szt
d.1.2{0114-04 gowy z odejsciem bosym 160 mm lgczony przez zgrzewanie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16]KNR-W 2-18 | Trojnik z PE 100 SDR 17 PN 10 $rednicy 160/90 mm wodociago- |szt
d.1.2/0114-04 wy z odejsciem z kotnierzem 80 mm fgczony przez zgrzewanie
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
17|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z PE 100 RC SDR 17 prob.
d.1.2|0802-02 PN10 $rednicy 160
8 prab. 8.000
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RAZEM 8.000
18/ KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej 160|odc.200m
d.1.2|0803-01 z PE 100 SDR 17 PN10
8 odc.200m 8.000
RAZEM 8.000
18/KNR 2-18 Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnie- |kpl.
d.1.2|0305-04 niem klina z obudowg i skrzynka uliczng o $rednicy 150 mm
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 2-18 Hydrant p.poz. nadziemny z zasuwg zeliwna kotnierzowg o ér. 80 |kpl.
d.1.2|0315-03 mm zabezpieczony przed nilegainym poborem wody
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
21|KNR 2-28 QOznakowanie hydrantéw, zasow tabliczkami zamontowanymi na  |kpl.
d.1.2|0315-02 stukach betonowych
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
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